



**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

**Determina del Responsabile  
del Servizio Tecnico Comunale**

N. **134**/T/17

**OGGETTO:** LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELL’EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII<sup>o</sup>” - LOTTO 4.  
CODICE C.U.P.: B31E17000210005  
CODICE CIG: Z432120876

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che:

- con Deliberazione della G.C. n. 34/2017 in data 27.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo di variante redatto dall’Ing. Gian Carlo Cermelli con studio in Alessandria per un importo a base d’asta di €. 145.567,18 compreso gli oneri per la sicurezza di €. 9.345,87, e somme a disposizione dell’Amministrazione di €. 29.432,82, per un totale complessivo di €. 175.000,00;
- con propria Determina n. 123/T/17 in data 05.12.2017, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ricorreva ad affidamento diretto dei lavori richiedendo alla ditta FRANCO GALLUCCIO & C. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede in Frugarolo (AL), via XI Febbraio n. 51, c.f./P.IVA 02024410066, un’offerta mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara relativi al Lotto 4;
- DATO ATTO che:
  - per contattare il suddetto operatore economico si è fatto ricorso ai servizi di ASMEL Consortile avvalendosi della sezione “Albo Fornitori e Professionisti” presente sulla piattaforma di e-procurement della Centrale di Committenza ASMECOMM promossa da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali - Consortile s.c. a r.l.;
  - in data 05.12.2017, tramite il portale ASMECOMM, è stata inviata all’operatore economico con nota prot. n. 4612 richiesta di offerta per l’affidamento diretto dei lavori;
- VISTA l’offerta presentata dalla ditta FRANCO GALLUCCIO & C. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. in data 16.12.2017, protocollata al n. 4759, dalla quale si evince che l’operatore economico invitato ha offerto un ribasso percentuale del 1,97% (uno virgola novantasette per cento) pari ad €. 605,75 sul prezzo a base d’asta soggetto a ribasso di €. 30.748,62;
- DATO ATTO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ACCERTATA la regolarità contributiva dell’operatore economico attraverso consultazione on-line del DURC protocollo INAIL\_8629653, scadenza validità in data 23.12.2017;
- DATO ATTO che il prezzo aggiudicato è risultato di €. 30.142,87 oltre gli oneri per la sicurezza di €. 1.745,87 per un totale di €. **31.888,74** oltre IVA di legge;
- VISTO:
  - la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
  - il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
  - la Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
  - il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
  - il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
  - il D.Lgs. n. 165/2001;
  - lo Statuto Comunale;
  - il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
  - il Decreto Sindacale n. 3 del 29.05.2017;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;

## D E T E R M I N A

- 1) DI AFFIDARE per i motivi esposti in premessa, i lavori di “Completamento dell’adeguamento alla normativa sismica dell’edificio sede della Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII° - Lotto 4”, alla ditta FRANCO GALLUCCIO & C. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede in Frugarolo (AL), via XI Febbraio n. 51, c.f./P.IVA 02024410066, al prezzo di €. **31.888,74** oltre IVA di legge;
- 2) DI PRENDERE ATTO che a seguito del ribasso offerto dal suddetto operatore economico il quadro economico di spesa risulta rideterminato così come segue:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| A) IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso                                 | €. 30.748,62        |
| A1) Ribasso d’asta del 1,97% su €. 30.748,62                         | €. 605,75           |
| A2) Importo netto lavori (A-A1)                                      | €. 30.142,87        |
| A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                    | €. 1.745,87         |
| Importo netto contrattuale (A2+A3)                                   | <b>€. 31.888,74</b> |
|  |                     |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE                         |                     |
| B1) IVA 10% su importo lavori €. 31.888,74                           | €. 3.188,87         |
| B2) Incentivi per funzioni tecniche 2,00% Ufficio Tecnico Comunale   | €. 649,89           |
| B3) Spese tecniche per progettazione, D.L. ed assistenza al collaudo | €. 2.660,00         |
| B4) Contributo integrativo C.N.P. Inarcassa 4% su spese tecniche B3) | €. 106,40           |
| B5) IVA 22% su spese tecniche di cui alle voci B3) e B4)             | €. 608,61           |
| B6) Ribasso d’asta lavori edili IVA compresa                         | €. 666,33           |
| Totale somme a disposizione  | <b>€. 7.880,10</b>  |
| IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA   | <b>€. 39.768,84</b> |
| =====  |                     |
- 3) DI DARE ATTO che l’importo di €. **35.077,61** comprensivo di IVA di legge, è stato impegnato alla MISSIONE/PROGRAMMA 04.02-2/MACROAGGREGATO 02 del Bilancio 2017/2019, gestione COMPETENZA, esercizio finanziario 2017;
- 4) DI DARE ATTO, inoltre, che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell’Ente ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Frugarolo, lì 18.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Alfredo Rosina

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio on-line, sul sito [www.comune.frugarolo.al.it](http://www.comune.frugarolo.al.it),

PER GG.	<b>15</b>	DAL	18.12.2017	AL	02.01.2018
---------	-----------	-----	------------	----	------------

Frugarolo, lì 18.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Frugarolo, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_